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Nazwa Postepowania: Budowa ogdlnodostepnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywnosci (OSA)
w Bobrowe;j

Zatacznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Umowa (wzér) o roboty budowlane

zawarta W....occeeeeeeeeeeecnnnnns W eeeiee e e et rree e e e e e e e e eeeenere e e e e e e e e e eeanen pomiedzy

W wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonego
w trybie zapytania ofertowego zawarta zostata umowa o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane wynikajgce
z przedsiewziecia: Budowa ogdlnodostepnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywnosci (OSA)
w Bobrowej, zgodnie z dokumentacjg techniczng
Przedmiotem umowy jest budowa ogdlnodostepnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywnosci
(OSA) w miejscowosci Bobrowa. Inwestycja petni¢c ma funkcje rekreacyjne oraz realizowaé cele
publiczne, a takze spetnia¢ warunki projektu OSA. Na terenie zieleni zaprojektowano 2 strefy
rekreacyjne. Pierwsza to strefa relaksu, w ktérej zaprojektowano 4 tawki parkowe oraz 2 stoliki do
gry planszowej. Teren dodatkowo urzadzono w nasadzenia dwdch drzew lisciastych i czterech
krzewdéw ozdobnych. Kolejna strefa to sitownia plenerowa z 8-mioma urzadzeniami fitness. S3 to:
Wioslarz, Rower, Narciarz, tawka prosta i prostownik plecow — podwdjne urzadzenie,
Wahadto/Twister— podwdjne urzqdzenie, Prasa reczna/Wyciagg gorny— podwdjne urzqdzenie, Prasa
nozna/Stepper— podwdjne urzgdzenie, Porecz N/Drabinka— podwdjne urzgdzenie. Dodatkowo
w strefie fitness zlokalizowano kosz i tablice informacyjng. Kazde urzadzenie zaprojektowano
z odpowiednig strefg bezpieczenstwa. Urzadzenia winny spetnia¢ wymagania wynikajace
z norm grupy PN-EN 1176, PN-EN 1177, PN-EN 16630 (w zaleznosci od rodzaju urzadzenia).
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne S$rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowng, tak samo, jak
obstuga geodezyjna (tyczenie budynku itp.). Zamodwienie obejmuje takze: poniesienie kosztéw
wynikajgcych z ogrodzenia tymczasowego placu budowy, kosztow wywadzki, zagospodarowania we
wtasnym zakresie i sktadowania nadmiaru ziemi, wykonania badan, niezbednych do wykazania
nalezytego wykonania robot.
Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie zobowigzujagcymi na dzien odbioru korncowego
przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Szczegbtowy asortyment i zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w ust 1 okreslaja:
a) Dokumentacja projektowa - zatgcznik do zapytania;
b) ztozona do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego oferta przetargowa wraz
z zatgcznikami.
§2
WYNAGRODZENIE | TERMIN REALIZACII



Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie zasadniczo ryczattowe, rowne cenie ofertowej brutto przedstawionej
w ofercie Wykonawcy, w wysokosci:

brutto .....ceeeeeee. Zt, STOWNI@: oo

w tym podatek VAT w wysokosci 23 % co stanowi kwote: .......cccececeeveverierennn. z,
STOWNIE: oottt e s et s e e

wartosé robot bez podatku VAT (netto) WyYNosSi: ..cccceeeeeeeeieeneinecceee e zt,
STOWNIE: oottt et et st e et e st zt

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nie ujete
z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub
stanem faktycznym, a bez ktdrych nie mozna wykonac¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi
ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do Z7gdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu art. 632 kc. Strony
niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ kwoty, o ktdrej mowa w ust. 1 poza okolicznosciami
przedstawionymi w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okresSlone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian
w obowigzujgcych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

§3

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci

wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuacji

gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 1. Wprowadzenie robét zamiennych jest mozliwe jesli:

a) sa korzystne dla zamawiajgcego na etapie realizacji umowy lub przyniosg korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy.

b) staty sie konieczne na skutek ujawnienia przeszkdd w gruncie lub btedow w dokumentacji
projektowej,

c) pozwolg osiggngé obnizenie kosztéw, lepsze parametry techniczne, uzytkowe, estetyczne od
przyjetych w dokumentac;ji projektowej,

d) wystgpita niedostepnosc na rynku materiatdéw lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji
projektowej,

e) pojawienie sie na rynku, czesci, materiatdéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy oraz kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy .

. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementdw) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzier odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy. Roboty takie w dalszej czesci
umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Zaniechanie robdt jest mozliwe jesli nastgpito
ograniczenie zakresu prac objetych niniejszg umowg, w przypadku stwierdzenia braku koniecznosci
wykonywania czesci przedmiotu umowy.



. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Beda to,

przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujgce poprawienie parametréow technicznych;

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw.

. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych

materiatéw lub urzadzen.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu musza byc¢ kazdorazowo zatwierdzone

przez Zamawiajgcego w porozumieniu z inspektorem nadzoru.

. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 1, 3 i 4 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny wykonania

przedmiotu umowy, o ktdrej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

8§84

Ustala sie termin zakoniczenia robdét bedacych przedmiotem niniejszej umowy do dnia

§5
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ........ miesiecznej gwarancji na materiaty i wykonanie, ktéra
rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru koricowego robot.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji usterek Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
na pismie, wyznaczajgc mu termin do ich usuniecia.

W przypadku nieusuniecia usterek w wyznaczonym terminie, o ktérym mowa w ust. 2 Zamawiajgcy
moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 1.3 niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie wskazanym przez zamawiajacego, to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku
koszty usuwania wad lub usterek bedg pokrywane z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejgcych w dacie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie réwnym
okresowi na jaki zostata udzielona gwarancja przez Wykonawce.

Po wykryciu wady Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ na wtasny koszt, w ustalonym zgodnie z ust. 8 terminie nie
dtuzszym niz 30 dni, wszystkie wady odnoszace sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli
Zamawiajgcy zazadat tego na pismie przed uptywem terminu rekojmi.

Roszczenia z tytutu rekojmi moga byé dochodzone takie po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Terminy usuniecia ujawnionych wad lub usterek bedzie okreslat Zamawiajacy, biorgc pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich Wykonawce.

§6
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY



Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi w dniu podpisania umowy.

§7
MATERIALY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlane;j.

Materiaty i urzadzenia majgce zastosowanie przy realizacji umowy muszg odpowiada¢ wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okresSlonym w art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), oraz innym
obowigzujgcym przepisom prawa.

Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatdw aktualny certyfikat, aprobate techniczng, znak budowlany
badz deklaracje zgodnosci wyrobu.

Materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisdw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987).

Materiaty pochodzgce z rozbidrki tj.: sfrezowana nawierzchnia, kamien brukowy, ttuczen, elementy
betonowe, krawezniki, tarcze znakdw i stupki nalezy zatadowaé, przewiez¢ i sktadowaé w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego, lub w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, w sposdb
uporzadkowany i wtasciwy dla danego asortymentu oraz zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych, fabrycznie nowych
(nieuzytkowanych nigdzie wczesniej), zgodnie ze sztukg budowlana.

§8
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

Strony ustalajg, ze Wykonawca umowy powota na Kierownika robot.
Nadzor nad realizacjg robot z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie Referat Infrastruktury
i Gospodarki Komunalnej w Zyrakowie.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do realizacji zadania osoby wskazane w formularzu oferty.
Zmiana oséb wskazanych formularzu oferty w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie do 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda takie same lub
wyzsze od wymaganych postanowieniami SIWZ. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osob
powinna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany oséb wskazanych w formularzu
oferty nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji zadania danej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku zastepowanej osoby bedzie
traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.
Skierowanie bez poinformowania Zamawiajgcego, do realizacji zadania osdb innych niz wskazanych
w formularzu oferty stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.
§9
PODWYKONAWSTWO



Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcow, w rozumieniu art. 36 a ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16 )
nastepujacy zakres przedmiotu umowy:

Pozostaty zakres zaméwienia Wykonawca wykona sam, bez udziatu podwykonawcow.

W terminie do 7dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego na
pismie o podmiotach, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje prac, o ktérych mowa w ust. 1, wskazujac
nazwe podmiotu i czes¢ zamodwienia, ktérag mu powierzy.

Zamawiajgcy okresla nastepujace wymagania dotyczagce uméw o podwykonawstwo robét
budowlanych, ktérych niespetnienie powodowac bedzie zgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu przez
Zamawiajgcego:

1) nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét przez
Podwykonawce, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawcy -
zwang w dalszej tresci ,umowg podwykonawczg".

2) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce, umowy
z Podwykonawcg w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktdrymi jest zawierana;

b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia
/maksymalnej wartosci umowy z tytutu wykonywania robét,

c) w czesci, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robét, ktére Wykonawca powierza
Podwykonawcy przekracza warto$¢ wynagrodzenia tych samych robot wskazanych
w ofercie przetargowej Wykonawcy;

d) do umowy podwykonawczej nie dotaczono kosztoryséw, z ktérych wynika wartosc
naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia;

e) umowa podwykonawcza okresla wymagalnos¢ i termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy w sposéb inny (wymagalnosci)/dtuzszy (termin zaptaty) niz
W niniejszej umowie;

f) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od
Zamawiajgcego za wykonany zakres robét;

g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie jej stron wedtug
zasad okres$lonych w niniejszej umowie;

h) Podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcéw
(w przypadku gdy zostaty okreslone);

i) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Zamawiajgcym
moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowigce podstawe
wystawienia faktury za wykonane prace (odbidr czesciowy, koncowy itp. stanowigcy
podstawe wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego);

i) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

k) umowa podwykonawcza nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony Podwykonawcy
do realizacji umowy, w tym podpisywania protokotéw stanu zaawansowania robot.

[) Powyzszy katalog przestanek nie wytacza mozliwosci niewyrazenia zgody na umowe
podwykonawczg z innych uzasadnionych powodow.

3) Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia lub sprzeciw) umowy podwykonawczej przez
Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia
Zamawiajgcemu umowy podwykonawczej. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu
do przedtozonego projektu umowy w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.



10.

11.

4) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy przystgpienia do realizacji robot.

5) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca bedzie uprawniony
do przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt 1, zmienionego projektu umowy lub aneksu
do umowy podwykonawczej, uwzgledniajgcego w catosci uwagi Zamawiajgcego, ktére byty
podstawg odmowy akceptacji umowy podwykonawczej;

6) W przypadku akceptacji przez Zamawiajagcego przedtozonej mu umowy podwykonawczej,
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy podwykonawczej, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie do 7 dni od jej zawarcia, z wytgczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej ni 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia
publicznego. Wpytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umoédw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. W przypadku gdy warto$¢ umowy nie
przekracza kwot o ktérych mowa powyzej Wykonawca, Podwykonawca dalszy Podwykonawca
informuje Zamawiajgcego o zawarciu umowy dostawy lub ustugi.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wtasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do dokonania
we wiasnym zakresie zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg, dalszym Podwykonawca.
W przypadku gdy Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca uchyla sie od obowigzku
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy na zasadach opisanych w art. 143c ustawy Pzp.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych umodéw
podwykonawczych oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania przez
podwykonawcdw.

Strony uznajg brak dokonywania ptatnosci na rzecz osdb trzecich wykonujacych ustugi objete
niniejsza umowag za nienalezyte wykonywanie Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej starannosci wobec podwykonawcéw.

§10
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej, placu budowy i dziennika budowy jezeli
jest wymagany.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3) odbiér przedmiotu umowy.

4) zaptata uméwionego wynagrodzenia.

§11
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Obowigzki wykonawcy robdt budowlanych:
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Zatrudnienie wystarczajgcej liczby pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami i odpowiedniej liczby
sprzetu pozwalajgcego na prawidtowe i terminowe wykonanie robét budowlanych, w tym oséb
z odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji robét branzy elektrycznej i sanitarnej.

Przyjecie frontu roboét i rozpoczecie robot w terminie.

Zagospodarowanie miejsca sktadowania oraz zapewnienie wody i energii w okresie realizacji robot na
wiasny koszt;

Utrzymanie porzgdku, ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji,
urzadzen i obiektdw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robat.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow.

Ponoszenie peftnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz
i dozdr mienia na terenie robét, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami.

Prowadzenie robdt w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania terminu
wykonania robét.

Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy.

Realizacje Przedmiotu Umowy z najwyzszg starannoscia, zgodnie z przekazanymi przez
Zamawiajgcego dokumentami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami Prawa budowlanego oraz
obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw
techniczno-budowlanych. Roboty budowlane muszg by¢é wykonywane przy uzyciu sprzetu, urzadzen
i materiatébw o jakosci odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom, a takie z pisemnymi
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze z przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,
z uwzglednieniem kolejnosci robdt budowlanych.

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania robdt
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.
Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakosc robét lub termin zakoriczenia robét.
Ponoszenie wyfacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢

w petnej wysokosci.

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
Stosowanie materiatéw i urzadzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
budownictwie i zapewniajgcych sprawnosé eksploatacyjng oraz wykonanego przedmiotu umowy.
Zapewnienia na wtasny koszt obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiaréw i wykonania
geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;.

Wykonanie robot tymczasowych, ktore mogag by¢ potrzebne do wykonania robdt podstawowych,
w tym odpowiedniego zabezpieczenia urzadzen i obiektéw sgsiednich przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem.

W przypadku korzystania z terenu nieruchomosci sasiednich wykonawca ma obowigzek
doprowadzenia terenu po zrealizowaniu umowy do stanu nie gorszego niz przed wejSciem na teren;
wszelkie szkody powstate na tych terenach bedg pokrywane przez wykonawce.

Prowadzenie robot budowlanych w sposéb nie powodujacy szkdd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz zapewniajgcy ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robot budowlanych przez
Wykonawce nastgpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swéj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnosé.
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Jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych z nastepujgcych
ustaw: Ustawy: Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach. Powotane przepisy prawne
Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego
w tym zakresie.

Zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie
z kosztami utylizacji.

Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym dokumentéw do zgtoszenia zakonczenia robot
— inwentaryzacje geodezyjng, dokumentéw, o ktérych mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane.
Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réowniez terendw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw
terenu drég, nawierzchni lub instalacji.

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robdt na wtasny koszt.

Zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wtasny koszt.

Dostarczanie niezbednych dokumentdw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikédw oraz protokotéw badan, sprawozdan
i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe i terminowe wykonanie catego przedmiotu
umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jakos$é, terminowos$¢ oraz bezpieczenstwo robot
wykonywanych przez podwykonawcow.

Posiadanie ubezpieczenia prowadzone] dziatalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach
niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru korncowego.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany okazac aktualng optacong polise
ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajgcy posiadanie aktualnego ubezpieczenia.
Ubezpieczenie musi obejmowac, co najmniej:

a) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wtasnosci
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikdw Wykonawcy
w wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzone] dziatalnosci wobec powierzonego mienia i osdb trzecich od zniszczenia
wszelkiej witasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem Ilub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia rdwng, co najmniej wartosci kontraktu.

§13

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé¢ wobec oséb trzecich za szkody powstate w zwigzku

z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§14
ODBIOR KONCOWY ROBOT

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru kornicowego bedzie Przedmiot Umowy.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w ciggu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia
przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwic odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
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a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze
wad.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ najpdiniej w dniu odbioru przedmiotu umowy:
oswiadczenie kierownika budowy, dziennik budowy, dokumenty zgodnie z art. 57 ustawy Prawo
budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)
0 usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych.

§16
ZASADY ROZLICZEN KONCOWYCH

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpi jednorazowo po zakoniczeniu robét, na
podstawie faktury koncowej, zatwierdzonej przez Zamawiajgcego i wystawionej przez Wykonawce,
na podstawie zatwierdzonego protokotu korncowego odbioru robot.

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 30 (stownie:
trzydziestu) dni od daty ztozenia prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu przez Wykonawce
na Zamawiajacego.

Za termin zaptaty uznaje sie dzied, w ktérym Zamawiajgcy polecit swojemu bankowi dokonanie
przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto wskazane na fakturach.

W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia lub zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury zostanie pomniejszona o wysokos$¢ kar umownych,
ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 17 umowy.

Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda ptatne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze.

Prawa i obowigzki stron okreslone i wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone na
osoby trzecie bez zgody drugiej strony.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy dokona czynnosci, o ktérych mowa w art.
143c. Ustawy Prawo zamodwien).

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do wystawiania faktur.

W przypadku wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy przez Podwykonawcow,
o ktérych mowa w § 9 umowy, zaptfata naleznosci za wykonane roboty bedzie nastepujaca:

a) Wykonawca sktadajac fakture za roboty, ktére ujmujg réwniez zakres robdét wykonywany
przez Podwykonawce, dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce
i Podwykonawce w protokole stanu robdt podpisanym przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajgcego, Kierownika budowy i Podwykonawce,

b) Wykonawca, wraz ze ztozong fakturg przedtozy w siedzibie Zamawiajgcego kopie przelewu
dokonanego na konto Podwykonawcy za wykonany zakres robdt oraz oswiadczenia
podwykonawcy o dokonaniu rozliczenia z wykonawcg za wykonany zakres robat,

c¢) Termin dokonania zaptaty podwykonawcy ustala sie na 30 dni od dnia odbioru robét,

Wszelkie zasady zawierania umow o podwykonawstwo, okreslone w umowie, dotyczg tozsamo
zawierania umow z dalszymi podwykonawcami.

Protokét odbioru koncowego i rozliczenie koncowe robdt stanowi potwierdzenie petnego
i ostatecznego rozliczenia wszelkich kwot pienieznych naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej
Umowy.
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§17
KARY UMOWNE
Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za kazdy dzien opdinienia w przejeciu terenu budowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu catosci przedmiotu umowy w terminie okreslonym
w § 3 ust. 1 umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

3) za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad, lub
usterek w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze kornicowym, odbiorze
ostatecznym pogwarancyjnym lub przy odbiorze w okresie rekojmi — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

5) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz
5 dni roboczych— w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust.1 umowy,

6) za kazdy dzied opdinienia w wykonaniu robét w terminach okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 1
umowy.

7) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdt niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezytg starannoscig — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien stwierdzonych
powyzej nieprawidtowosci,

8) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci
500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty,

9) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek nieprzedtozenia umowy lub jej zmiany,

10) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia
umowy lub jej zmiany.

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki braku zmiany (kara liczona od dnia
bezskutecznego uptywu terminu do wprowadzenia zmiany wyznaczonego przez
Zamawiajgcego do dnia przedfozenia projektu zmiany umowy zamawiajgcemu).

12) za nie ztozenie w terminie okreslonym w wezwaniu na podstawie § 11 pkt 3 dokumentéw
okreslonych w § 11 ust. 3 pkt 1) i 2), w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzier zwtoki

Zamawiajgcy zobowigzany jest zaptfaci¢ Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy
z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$é, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 1 ust. 2 umowy. Kar nie nalicza sie jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych
mowa w § 19 umowy.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, o ktérej mowa w ust. 1 w terminie 10 dni od daty
wystgpienia przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaptacenia kary. W razie zwioki w zaptacie kary,
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia przystugujagcego mu za
wykonanie zaméwienia okreslonego w § 1.

§18

Niezaleznie od kar umownych okreslonych w § 17 niniejszej umowy Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do dochodzenia odszkodowania za szkode przekraczajagcg wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, w szczegdlnosci w przypadku nie otrzymania



dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich, na skutek niewykonania lub

nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce.

§19
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1)
2)

Wykonawca nie rozpoczat robdt w ciggu 7 dni roboczych od dnia przejecia terenu budowy,
Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni roboczych,

Wykonawca wykonuje czynnosci objete niniejszg umowg przy udziale podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny ze
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa, jednakze odstgpienie takie jest uzaleznione
od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu.

Zamawiajgcy dokona wiecej niz dwa razy bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy lub w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty na
sume wieksza niz 5% wartosci brutto

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy,

wydany zostanie nakaz zajecia majgtku Wykonawcy lub jego znacznej czesci lub zrzeczenie sie
przez Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli,,

nastgpi upadfos¢ Wykonawcy lub zostanie Zamawiajgcemu przedtozony przez Wykonawce
whniosek o ogtoszeniu jego upadtosci,

rozpocznie sie procedura likwidacji Wykonawcy, réwniez w razie likwidacji w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzacji.

2. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawce obcigzajg nastepujace obowigzki:

1)
2)

Wykonawca natychmiast wstrzyma roboty,

Wykonawca zabezpieczy nie zakonczone roboty oraz plac budowy w zakresie obustronnie
uzgodnionym na wiasny koszt,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robédt nie zakoriczonych oraz
robdt zabezpieczajacych,

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt nie zakonczonych wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy,
protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1)

dokonania odbioru robdt nie zakoriczonych, w terminie 14 dni od daty wstrzymania oraz do
zaptaty w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, wynagrodzenia za roboty odebrane
protokolarnie, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy.
§20
ZMIANY UMOWY

1. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy - w przypadku wystgpienia co



najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkdéw ich
wprowadzenia:

I. Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robét:
1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:
a) kleski zywiotowe;
b) warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych, uniemozliwiajgce prowadzenie robot
budowlanych, dokonywanie odbiorow;
2) odmiennej od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;
3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego w szczegdlnosci:
a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego; ze wzgledu na czynniki, ktérych Zamawiajacy nie
mogt przewidzied,
b) wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowe]j skutkujgcych koniecznos$cig dokonania
poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje okreslonego
rodzaju robot majgcych wptyw na zmiane terminu realizacji- zmianie ulegnie odpowiednio termin
realizacji zamdwienia.
c) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji i innych podmiotéw
o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci eksploatatoréw
infrastruktury, w szczegdlnosci:
- przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;
- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, odmowa wiascicieli terenu na ktérych
realizowana jest inwestycja na udostepnienie nieruchomosci;
4) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Kontraktem.
5) koniecznosé zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, wyniklych na skutek
dokonania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
6) w przypadku kradziezy, zniszczenia, wandalizmu obiektéw i urzadzen przez osoby trzecie w trakcie
realizacji umowy, a Wykonawca dofozyt nalezytej starannosci w zabezpieczeniu mienia i to wykaze.
W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej, termin przewidziany na
ukonczenie robét moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

Il. Zmiana sposobu spetnienia swiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych
w szczegOlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

1) niedostepnos$¢ na rynku materiatdw wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

2) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy, z tym, ze wszystkie elementy oceniane nie
mogg by¢é mniej korzystne dla Zamawiajgcego lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robadt;

3) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, ktére nie odbiega od rynkowych uwarunkowan;

4) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, wyniklych na skutek



dokonania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

6) koniecznosc¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

7) zmiana lokalizacji urzadzen technicznych ze wzgledéw technicznych, administracyjnych;

8) osiagniecie obnizenia kosztéw, lepszych parametréw technicznych, uzytkowych, estetycznych od
przyjetych w dokumentac;ji projektowej.

9) zmiany s3 korzystne dla zamawiajgcego na etapie realizacji umowy lub przyniosg korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt Il mozliwa jest
w szczegoblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdw i technologii robét, jak réwniez zmiany
lokalizacji budowanych urzadzen.

Ill. Pozostate rodzaje zmian spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:
1) zmiana osdb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spetniajgce
warunki okreslone w s.i.w.z. np. 0sdb z uprawnieniami;
2) zmiana oséb podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy ktdrych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest mozliwa na osoby spetniajgce wymogi
s.i.w.z., a dla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajgcego na zaproponowang
osobe);
3) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z s.i.w.z;
4) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy, zmiany mogg dotyczyc
zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty
odpowiadajgce cenie robot, z ktérych Zamawiajacy rezygnuje;
5) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwosciag
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z s.i.w.z.
W przypadku wystgpienia okoliczno$ci wymienionych wyzej, mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana
sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét.
W przypadku pkt 4, zmiany mogg dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac i zmniejszenia
wynagrodzenia o kwoty odpowiadajgce cenie robét, z ktérych Zamawiajgcy rezygnuje.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach wskazanych wyzej, na zasadach
okreslonych w warunkach umowy.
Wszystkie powyisze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiany danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr

rachunku bankowego);

Strona, ktdra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog
zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wszelkie
zmiany umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.



1. Spory wynikte w zwigzku z realizacjg Umowy rozstrzyga¢ bedzie sad miejscowo witasciwy dla siedziby
zamawiajgcego.
§ 22
Umowa zostata sporzgdzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.
§23

Integralng czesé niniejszej umowy stanowia:

1. Dokumentacja projektowa;
2. Oferta ztozona do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego oferta wraz z zatgcznikami.

Wykonawca: Zamawiajacy



